Cze$¢ 11 Zapytania ofertowego — Wzor umowy

UMOWA 02/NC/DP/2022

Dla zamowienia pn. Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieplowniczego miasta Ozimek poprzez
zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkéw systemu

efektywnego” wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

zawarta dnia ................. 2022 r. w Antoniowie
pomiedzy

TS S NIP e,
Z SIEAZIDG W .t ,
zarejestrowanym W ........ccceeeeveecveecinneennns pod numerem ...........cccceus ,
reprezentoOwWanym PrZ€Z: ........cccceeveeveeeieesseeeieeneens ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego,
przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwien na roboty,
ustugi i dostawy wykonywane na rzecz Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z 0.0. z siedzibg w Antoniowie.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnoéci wydatkdbw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 — zasada
konkurencyjnosci..

3. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz ofertg Wykonawcy opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i prawomocnym
pozwoleniem na budowe dla zadania pn.: ,Przebudowa systemu cieptowniczego miasta Ozimek
poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkdéw systemu
efektywnego” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

4. W zakres wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami i prawomocnym pozwoleniem na budowe dla w/w zakresu budowy
obiektéw budowlanych wskazanych w OPZ.

5. Wymienione ponizej dokumenty stanowig integralng cze$¢ Umowy i bedg one odczytywane
i interpretowane wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Niniejszy Akt umowy;
2) Wyjasnienia Zamawiajgcego udzielane Oferentom na etapie postepowania przetargowego;
3) Opis przedmiotu zamowienia;
4) Formularz Oferty wraz z wycenionym Wykazem cen.
Opis przedmiotu zamowienia nalezy odczytywa¢ w nastepujacej chronologii pierwszenstwa
dokumentdw:
a) Wytyczne do projektowania
b) Zataczniki do OPZ

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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1)
2)

3)

¢) Harmonogram finansowy
d) Harmonogram rzeczowy
e) Raportowanie

f) PFU 1

g) PFUZ

h) PFU3

[) Koncepcja

Uwaga: PFU i koncepcja stanowig dokumenty pogladowe dla doswiadczonego Projektanta, przy
czym zgodnie z wytycznymi do projektowania Wykonawca ma przedstawi¢ minimum po
dwa warianty techniczne i technologiczne wraz z inzynierig wartosci i przedstawieniem wad i
zalet proponowanych rozwigzan na etapie analizy przedprojektowej nazywanej zwyczajowo tez
koncepcijg do przygotowania ktorej jest zobowigzany. Praca twércza jaka musi wykonaé
Wykonawca w 80% winna zosta¢ wykonana w poczatkowej fazie trwania Kontraktu.
Wykonawca w ramach prac i analiz przedprojektowych (etap ten nazywany tez
zwyczajowo - koncepcjg) sktadajacych sie na dokumentacje projektowg przygotuje Dokument
(koncepcje) ze szczegdtowym opisem zastosowanych Urzadzen, DTR, odniesieniem sie do
wszystkich branz projektowych, wariantowoscig proponowanych rozwigzan, wskazaniem
kosztow eksploatacyjnych (energia, koszty pracy pracownikow, koszty Srodkow
eksploatacyjnych potrzebnych do prawidtowego dziatania Obiektu jako catosci itp.)

§2
Koncepcja i Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w Kontrakcie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.

Postanowienia obejmujgce stowa ,uzgodnic”, ,uzgodniony” i ,uzgodnienie” wymagajg dokumentu
pisemnego oraz ,pisemnie” lub ,na piSmie” oznacza zapis reczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstatym zapisem trwatym.

§3
Przedstawicielami stron przy realizacji umowy w zakresie dotyczacym koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej beda:

Zz ramienia Zamawiajgcego — Inzynier Kontraktu ........... , adres e-mail:, ........ adres do
doreczen: .......

Zz ramienia Wykonawcy- ......... , tel. , adres e-mail: .............. , adres do
doreczen: ......ccoeeveeveeeeeeeenennn,

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Inzynierem. Cztonkiem Zespotu Inzyniera bedzie
m.in. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Koncepcja i dokumentacja projektowo-kosztorysowa bedzie w trakcie opracowywania podlegata
uzgodnieniom pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, a po zakonczeniu jej opracowywania —
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej dokumenty, o$wiadczenia,
korespondencja itp. winny by¢ kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja.
Komunikacja Wykonawcy z Zamawiajgcym odbywac sie bedzie za posrednictwem Inzyniera.
Zamawiajgcy otrzymywac bedzie korespondencje ,do wiadomosci”,

Dokumenty dostarczane beda w dniach pracy Zamawiajgcego poniedziatek — pigtek
w godzinach od 8:00 do 15:00 z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pozniejszych bedzie
skutkowato uznaniem, ze dotarty do Zamawiajgcego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminéw umownych.

Maksymalny termin odpowiedzi na biezacg korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni
kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia otrzymania korespondencji.

W przypadku przekazania zatwierdzen, $wiadectw, zgody, ustalen, powiadomien, dokumentagiji
projektowej do akceptacji i zatwierdzenia, i zadan przy uzyciu uzgodnionego systemu transmis;ji
elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy od dnia, w ktdrym dotarty one do

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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Zamawiajgcego i Inzyniera i potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym wypadku dopiero z chwilg
dostarczenia ich w formie pisemnej.

8. Dopuszcza sie przekazywanie dokumentow wymaganych na mocy Umowy drogg elektroniczng i
uzgadnianie ich tresci i formy prowadzac korespondencje drogg elektroniczng, niemniej jednak
kazdy dokument w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez Strony bedzie przekazany
Zamawiajgcemu i Inzynierowi w wersji papierowej i elektronicznej.

§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada do$wiadczenie, wiedze fachowq, kwalifikacje oraz Srodki
potrzebne do terminowego i prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej oraz ze prace te
bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
projektowych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami i wymaganiami dotyczacymi
wykonania dokumentacji projektowej oraz ze nie istniejg zadne przeszkody uniemozliwiajgce mu
terminowe i prawidtowe zrealizowanie tego zobowigzania.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w
tym kosztorysow szczegotowych, z nalezytg starannoscig, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, oraz do uzyskania wszelkich zgdd koniecznych do rozpoczecia, prowadzenia i
zakonczenia procesu projektowania, w tym do uzgadniania prac projektowych z przedstawicielami
Zamawiajacego i Inzyniera.

4. Dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu
widzenia celu, ktdremu bedzie stuzy¢. Dokumentacja zawiera¢ powinna podpisane przez
projektantow potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym
Z przepisow.

5. W rozwigzaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie, ze udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, a takze udostepni bedace
w jego posiadaniu materiaty lub dokumenty przydatne dla opracowania koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej. Wykonawca zobowigzuje sie, iz przed zlozeniem dokumentacji
projektowej do uzgodnienia z wtasciwymi organami, przedtozy tg dokumentacje Zamawiajgcemu i
Inzynierowi do szczegdtowej weryfikacji.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do zdawania pisemnych raportdw z postepu prac w odniesieniu do
harmonogramu w terminie i formie okreslonych w OPZ.

8. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem projektowym, w sktad ktérego wejda
osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

9. Zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 8, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia.

10. Osoby wskazane w Ofercie bedg odpowiedzialne za kontakt z zespotem Zamawiajgcego
i Inzyniera i czynnie beda braly udziat w kazdej naradzie zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy
W miare potrzeb zwigzanych z zaangazowaniem zasobow na danym etapie. Zamawiajacy bedzie
informowat Wykonawce o wymaganym skfadzie osobowym na naradach, ktdre beda organizowane
w siedzibie Zamawiajgcego minimum raz w miesigcu.

11. Nieobecnos¢ z jakiegokolwiek powodu w tym urlopu wypoczynkowego wymaga zastepstwa przez
osobe zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

12. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 8 winna
by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do:
1) uzyskania wiasnym staraniem i na swdj koszt wszelkich niezbednych materiatow do
przeprowadzenia prac projektowych (mapy do celdéw projektowych przekaze Zamawiajacy);
2) zapoznania sie w terenie z warunkami realizacji przedmiotu zamowienia;
3) uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew lub krzewodw, ktdre kolidujg z projektowang inwestycjg,

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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jesli wymagane;

4) uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jesli wymagane;

5) uzyskanie zgdd wiascicieli dziatek niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia;

6) wykonanie kompletnej i poprawnej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym
kosztoryséw szczegotowych.

7) W razie koniecznosci Wykonawca opracuje projekt(y) usuniecia ewentualnych kolizji z
projektowang projektowanymi obiektami wg warunkow okreslonych przez gestoréw sieci i
uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje zezwalajgce na prowadzenie robot.

8) wspotdziatanie z Zamawiajgcym i Inzynierem przy realizacji koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz do uczestniczenia w siedzibie Zamawiajgcego w spotkaniach
roboczych i konsultacjach z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera, a takze do
przedstawienia wersji roboczej dokumentacji.

9) udzielania wyjasnien (w tym przygotowywania projektow odpowiedzi odnosnie pytan
w postepowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji), a takze wprowadzania korekt lub
poprawek do dokumentacji projektowej stosownie do uwag, czy zastrzezen zgtaszanych przez
oferentow w toku postepowania przetargowego oraz zgtoszonych przez Wykonawce robot
budowlanych wad w dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

10) Wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge projektowania w sposob zapewniajacy ich zakonczenie
w terminie. Sporzadzajgc harmonogram, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego
i Inzyniera, Wykonawca ustali kolejnos¢ prowadzenia prac projektowych w taki sposdb aby
wywigzac sie z postanowien niniejszej umowy.

11) Harmonogram bedzie sporzadzony w formie elektronicznej, a zaakceptowany zostanie
przekazany w wersji papierowej i bedzie przedstawiat, czas trwania poszczegdlnych prac i ich
wartos¢ oraz terminy i obowigzki wynikajgce z umowy zapewniajgce zakonczenie ustug w
terminie i wywigzanie sie z niej w sposob nalezyty.

12) Harmonogram bedzie opracowany w sposéb, ktéry umozliwi Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi
weryfikacje rzeczywistego postepu prac w odniesieniu do zawartej Umowy.

13) Wykonawca do 5 dni od momentu podpisania umowy sporzadzi harmonogram — wg wzoru
zalgczono do OPZ uwzgledniajac specyfike projektu, realny czas trwania poszczegdlnych
czynno$ci, wymaganych decyzji, uzgodnien, podziat na poszczegdlne czynnosci takie jak:
pozwolenia wodno-prawne, warunki techniczne, odstepstwa od przepisow, uzgodnienia z
zarzadcami drdg, zaktadem energetycznym, zarzadcami medidw, wiascicielami nieruchomosci,
na ktorych realizowane bedg roboty, wiascicielami i/lub gestorami infrastruktury technicznej i
innymi. Powyzsze wytyczne nalezy traktowac jako minimalne. Harmonogram bedzie uzgodniony
z Zamawiajacym i Inzynierem.

14) Zamawiajacy i Inzynier zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedmiotowego harmonogramu w
terminie 3 dni od jego otrzymania. W przypadku uwag Wykonawca ma 5 dni roboczych na
dostosowanie Harmonogramu do zgtoszonych wymagan. Warunkiem rozpoczecia prac
projektowych bedzie akceptacja przez Zamawiajgcego i Inzyniera harmonogramu.

15) Maksymalnie do 7 dni od momentu zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera
harmonogramu Wykonawca rozpocznie prace projektowe. Bedzie to jednoczes$nie data
odniesienia do naliczania Wykonawcy ew. kar za niedotrzymanie czasu trwania prac
projektowych i termindw uzgodnionych w harmonogramie.

16) W uzasadnionych przypadkach harmonogram mozna aktualizowa¢, ale w takim przypadku
wymagana jest opinia Inzyniera co do zasadnosci aktualizacji Harmonogramu. Przyczyna
aktualizacji moga by¢ wytgcznie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidziec.

17) W zwigzku ze specyfikg zamowienia — Zamawiajgcy na biezaco bedzie weryfikowat aktualnosc
danych dotyczacych ustug projektowania, a raz w miesigcu Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ pisemnie aktualno$¢ Harmonogramu lub przedstawi¢ propozycje jego aktualizacji.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac:

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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Terminy przygotowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie czesciowe nr 1 — Zabudowa uktadu wysokosprawnej kogeneracji z
zastosowaniem silnika spalinowego gazowego

Lp. Element Terminy

1 |Opracowanie Koncepcji rozwigzan projektowych 07.08.2022

Opracowanie kompletnego Projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia
Opracowanie operatu akustycznego — dla zadania nr 1

Ztozenie wnioskdw na uzyskanie pozwolen, uzgodnien terenowo-prawnych i
decyzji administracyjnych (w tym ztozenie dokumentacji projektowej do
uzgodnienia z odpowiednimi organami wg. potrzeb, wniosku na wycinke
drzew i krzewdw, wniosku o pozwolenie wodno-prawne z operatem,
stosownych wnioskéw celem uzgodnienia dokumentacji projektowej z
wiascicielami i zarzadcami terendéw, stosownych wnioskéw celem uzgodnienia
dokumentacji projektowej z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia, wniosku o
uzyskanie warunkdow technicznych przylaczenia i do projektowania, itp.)

01.09.2022r.

Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien terenowo-prawnych i decyzji
administracyjnych (w tym uzgodnienie dokumentacji projektowej z
odpowiednimi Organami wg. potrzeb, pozwolenie na wycinke drzew i
krzewdw, pozwolenia wodno-prawne, uzgodnienia dokumentacji projektowej 31.01.2023
z wiascicielami i zarzadcami terendw, uzgodnienia dokumentacji projektowej T
z wlascicielami istniejgcego uzbrojenia, warunki techniczne przytaczenia i do
projektowania, itp.) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
(prawomocnego).

5 |Opracowanie kompletnego Projektu budowlanego - Projekt Techniczny 31.01.2023

6 |Opracowanie kompletnego Projektu wykonawczego 31.01.2023

Opracowanie kompletnych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych 31.01.2023

8 |Opracowanie kompletnych Kosztorysow inwestorskich 31.01.2023

9 |Opracowanie kompletnych Przedmiarow robot 31.01.2023

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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Terminy przygotowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie czesciowe nr 2 — Zabudowa uktadu technologicznego do zgazowywania

biomasy z obiegiem ORC

Lp.

Element

Terminy

Opracowanie Koncepcji rozwigzan projektowych

Opracowanie kompletnego Projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na
budowe (PZT, PA-B

07.08.2022

Ztozenie wnioskdw na uzyskanie pozwolen, uzgodnien terenowo-prawnych i
decyzji administracyjnych (w tym ztozenie dokumentacji projektowej do
uzgodnienia z odpowiednimi organami wg. potrzeb, wniosku na wycinke drzew
i krzewow, wniosku o pozwolenie wodno-prawne z operatem, stosownych
whnioskéw celem uzgodnienia dokumentacji projektowej z wtascicielami i
zarzadcami terendw, stosownych wnioskdw celem uzgodnienia dokumentacji
projektowej z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia, wniosku o uzyskanie
warunkéw technicznych przytaczenia i do projektowania, itp.)

31.01.2023

Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien terenowo-prawnych i decyzji
administracyjnych (w tym uzgodnienie dokumentacji projektowej z
odpowiednimi Organami wg. potrzeb, pozwolenie na wycinke drzew i krzewéw,
pozwolenia wodno-prawne, uzgodnienia dokumentacji projektowej z
wiascicielami i zarzadcami terendw, uzgodnienia dokumentacji projektowej z
wiascicielami istniejgcego uzbrojenia, warunki techniczne przytgczenia i do
projektowania, itp.) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe
(prawomocnego).

01.09.2022

Opracowanie kompletnego Projektu budowlanego - Projekt Techniczny

31.01.2023

Opracowanie kompletnego Projektu wykonawczego

31.01.2023

Opracowanie kompletnych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

31.01.2023

Opracowanie kompletnych Kosztoryséw inwestorskich

31.01.2023

Opracowanie kompletnych Przedmiaréw robot

31.01.2023

Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
na podstawie przygotowanej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.

.~Przebudowa systemu cieptowniczego miasta Ozimek poprzez zabudowe
kogeneracji i dostosowanie do warunkdw systemu efektywnego” .

wysokosprawnej

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia okre$lonego w ust. 2 do dnia
zakonczenia robdot budowlanych potwierdzonych Protokotem odbioru, jednak w terminie nie

dtuzszym niz do dnia 21.01.2025r.

Ustala sie, ze miejscem przekazania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym

kosztoryséw szczegdtowych, lub jej poszczegdlnych czesci  jest siedziba

Zamawiajgcego.

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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11.

12.

13.

14.

Opracowang koncepcje i dokumentacje projektowo-kosztorysowg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz na nosniku cyfrowym w formatach i ilosciach
opisanych w OPZ.

Dokumentem potwierdzajgcym kazdorazowe przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym kosztorysow szczegdtowych, lub jej czesci w celu dokonania jej weryfikacji i
akceptacji przez Zamawiajgcego i Inzyniera bedzie protokdt przekazania podpisany przez
przedstawicieli Stron.

Zamawiajacy i Inzynier dokonajg weryfikacji przekazanej koncepcji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub jej czesci w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu przekazania.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ze przekazana koncepcja i
dokumentacja projektowo-kosztorysowa lub jej czeS¢ wymaga poprawy (np. jest niekompletna,
wadliwa, nie jest zgodna z zatozeniami okreSlonymi w niniejszej umowie, wymaganiami
Zamawiajgcego, o ktorych Wykonawca zostat powiadomiony w sposob akceptowany przez obie
strony), Zamawiajacy zwrdci jg Wykonawcy, wzywajac go, aby w okreSlonym terminie usunat
zgtoszone nieprawidtowosci lub uwzglednit zgtoszone uwagi.

W przypadku, gdy Zamawiajacy i Inzynier zaakceptuja bez uwag przekazang koncepcje i
dokumentacje projektowo-kosztorysowg albo w przypadku usuniecia przez Wykonawce
nieprawidtowosci lub uwzgledniania zgtoszonych uwag i poprawek, Strony podpiszg protokdt
odbioru (czesciowego lub koncowego), potwierdzajgcy wykonanie koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub jej czesci.

Podpisanie protokotu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszelkie btedy
i nieprawidtowosci w koncepgji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a skutki z tego wynikajgce
obciazajg wytacznie Wykonawce.

Podpisanie koncowego protokotu odbioru koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej
nastapi z chwilg przekazania Zamawiajgcemu kompletnej i prawidtowej koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zawierajacej wszystkie elementy wraz z uzyskanym prawomocnym
pozwoleniem na budowe.

Za date realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczgcym opracowania koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej uznaje sie date podpisania protokotu, o ktérym mowa w ust. 5.
Przedmiotem protokotéw odbioru mogg by¢ tylko opracowania kompletne, tj. nadajace sie do oceny
z punktu widzenia celu, dla ktdrego zostaty opracowane. Zamawiajgcy (poza innymi sytuacjami
przewidzianymi prawem, niniejszg umowg lub praktykg) odmowi przystgpienia do odbioru, jezeli
otrzymane opracowania sg na tyle wadliwe lub niekompletne, ze nie mozna ich oceni¢ z punktu
widzenia celu, dla ktdrego zostaty opracowane, w szczegdlnosci jezeli dla ich wiasciwej oceny
niezbedne jest ich pordwnanie czy odniesienie do innych opracowan czy elementdw przedmiotu
umowy, ktérych Zamawiajgcy w ramach danego odbioru nie otrzymat.

Protokoty odbioru sporzadzone zgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu bedg zawieraty w
szczegolnosci podziaty prac projektowych (okreSlone przez Wykonawce w uzgodnionym i
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Inzyniera harmonogramie).

W ciggu 30 dni od podpisania Umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego liste wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robdt zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§7
Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
Wykonawca w ramach umowy oraz wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, przenosi na
Zamawiajgcego w catosci przystugujgce mu autorskie prawa majgtkowe — tak do poszczegdinych
czesci koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizowanej na podstawie niniejszej
umowy, w tym do ich uzupetnien, doszczegdtowien i uzgodnionych pomiedzy stronami niniejszej

umowy ich zmian, jak i do kompletnej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w

zakresie korzystania z dzieta i rozporzadzania nim na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w
szczegolnosci:

1) publikacji pracy w catosci lub we fragmentach;

2) publicznego wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia i udostepniania utworu w szczegdlnosci na
ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach
elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposdb, zeby kazdy mdgt mie¢ do niego

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

3) wprowadzenia do obrotu poza obrotem komercyjnym;

4) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostepnymi technikami w szczegolnosci: technika
drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

5) korzystania z utworu lub z jej czesci w celu wykonania osobiscie lub za posrednictwem osdb
trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwolen, pozwolen i innych
podobnych orzeczen, niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatagiji
i rozporzadzania inwestycja;

6) rozporzadzania utworem lub jego czescig osobiscie lub za posrednictwem oséb trzecich w celu
wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich pozwolen, zezwolen i innych
orzeczen niezbednych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i rozporzadzania inwestycja;

7) wprowadzania zmian i modyfikacji do projektdw (adaptacja) wraz z prawem do korzystania
i rozporzadzania zmianami i modyfikacjami;

8) wszelkie wykorzystanie w catosci lub w czesci w dziatalnosci Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie dziatajace
w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zaleznych do dokumentacji
projektowej lub jej czesci oraz na wyrazanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie o$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego
ani innych oséb trzecich dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego, na jego zlecenie lub na jego rzecz
przystugujgcych mu autorskich praw osobistych wzgledem wykonanych w ramach niniejszej umowy
utwordw, chyba ze wigze sie to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcg umowy oraz wyraza zgode
na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych, w szczegdlnosci w
zakresie dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jezeli osobiste prawa autorskie wzgledem
wykonanych w ramach niniejszej umowy utwordw beda przystugiwaly innej osobie trzeciej,
Zamawiajgcy zapewni zgode tej osoby na wykonywanie przez Zamawiajgcego dziatan opisanych w
niniejszym ustepie (stosowne oswiadczenie osoby trzeciej zostanie przekazane Zamawiajgcemu
niezwtocznie po jego uzyskaniu, nie pozniej jednak niz z chwilg przekazania do odbioru utworu
ktérego dotyczy).

4. W przypadku korzystania z podwykonawcéw lub osdb trzecich, Wykonawca musi zapewnic¢
w umowach z nimi analogiczne do zapisanych w niniejszej umowie warunki odnosnie przeniesienia
praw autorskich, a wraz z przedktadang dokumentacjg projektowg Wykonawca sktada¢ bedzie
o$wiadczenia podwykonawcow o bezwarunkowej zgodzie na przeniesienie przystugujgcych im
autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego, jak rowniez oswiadczenie o niewykonywaniu
autorskich praw osobistych. Niespetnienie tego warunku przez Wykonawce uzasadnia odmowe
odbioru i/lub rozliczenia przez Zamawiajgcego danej czeSci dokumentacji  projektowe;j,
a w przypadku gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego
z wyznaczeniem dodatkowego co najmniej 5 dniowego terminu, nie przedtozyt wymaganych
o$wiadczen, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia w terminie 2 miesiecy od wezwania od
niniejszej umowy (w danej czesci lub w catej niewykonanej jeszcze czesci) z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w zakresie
przygotowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami i prawomocnym pozwoleniem na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego:
1) dla zadania nr 1 ...... ..o W KWOCIE: werresrsrasraranns zt brutto (stownie: ...............
ztotych). Wynagrodzenie obejmuje kwote podatku VAT naleznego w dniu wystawienia faktury, w
tym:
a) wynagrodzenie ryczattowe w zakresie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i prawomocnym pozwoleniem na

budowe W KWOCI€: iararararanassans zt brutto (stownie: ................. ztotych),

b) wynagrodzenie ryczattowe w zakresie petnienia nadzoru autorskiego w kwocie .......... z} brutto
(stownie: .............. zZtotych).

2) dlazadanianr2 .......c.cccueenneee. W kwocie: wiararararanannans zt brutto (stownie: ............... ztotych).

Wynagrodzenie obejmuje kwote podatku VAT naleznego w dniu wystawienia faktury, w tym:
a) wynagrodzenie ryczattowe w zakresie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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N

10.

11.

kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i prawomocnym pozwoleniem na

budowe w kKwoci€: wiuresrarasesranns zt brutto (stownie: ................. ztotych),
b) wynagrodzenie ryczattowe w zakresie petnienia nadzoru autorskiego w kwocie .......... z} brutto
(stownie: .............. ztotych).\

Kwota wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z opracowaniem koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym m. in. koszty

uzyskania wszelkich danych, uzgodnien, warunkow, decyzji, itp. niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu umowy, udzielong rekojmie i gwarancje, przeniesienie praw autorskich,

koszty dojazdu, itp.)

Naleznosci dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy realizowane bedy na podstawie faktur

Wykonawcy, wystawionych zgodnie z warunkami okreSlonymi w §6 ust. 5 i 6, na podstawie

czesciowego lub koncowego protokotu odbioru poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w §

6 ust. 4. Po uzgodnieniu z Inzynierem i w porozumieniu z Zamawiajgcym, bedzie mozliwa cze$ciowa

zaptata w oparciu o zatwierdzone przez Inzyniera uszczegdtowienia pozycji Wycenionego Wykazu

Cen. Uszczegdtowienie pozycji Wykazu cen zaproponuje Wykonawca i przygotuje je w terminie do

20 dni od podpisania Umowy. Uszczegdtowienie to bedzie mogto by¢ korygowane w trakcie realizacji,

po uzgodnieniu z Inzynierem.

Naleznosci dotyczace wynagrodzenia Wykonawcy za petnienie nadzoru autorskiego realizowane

bedg za pobyt Wykonawcy na budowie. Podstawg do wystawienia faktury bedzie wpis do Dziennika

Budowy potwierdzony przez Inzyniera.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30

dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Datg zaptaty wynagrodzenia jest dzien

dokonania przelewu przez Zamawiajgcego.

Adresatem faktury JESt .......ccviiiiiii i

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnoSci

wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca realizujgc przedmiot umowy we wspotpracy z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego

Wykonawcami do kazdego rozliczenia bedzie zaftaczat dowody potwierdzajagce wywigzanie sie z

wszelkich zobowigzan finansowych na rzecz podwykonawcy i/lub podwykonawcéw za prace

zrealizowane z ich udziatem w danym okresie rozliczeniowym.

Zamawiajagcy moze dokona¢ w kazdym rozliczeniu Wykonawcy potrgcenia kwot, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten nie dostarczy stosownych dowodow

potwierdzajacych, ze dokonat na rzecz podwykonawcdw realizujgcych Kontrakt naleznych im

wynagrodzen za zrealizowane ustugi lub jezeli podwykonawca zwrdci sie do Inzyniera, z kopig dla

Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty na podstawie zapisow umowy z wyjgtkiem

przypadkéw, kiedy Wykonawca:

1) przedstawit Inzynierowi odpowiednie dowody, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy tego rozliczenia (Swiadectwa ptatnosci), lub

2) dostarczyt Inzynierowi pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
sposdb uprawniony, na mocy postanowien umowy z Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcg, do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot.

Wynagrodzenie bedzie wyptacane w systemie ptatnosci podzielonej (split-payment) a Wykonawca

o$wiadcza, ze spetnia wszelkie warunki ku temu.

§9
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang koncepcje i dokumentacje
projektowo-kosztorysowg stanowigca przedmiot Umowy.
Gwarancja jakosci obowigzywac bedzie do uptywu terminu rekojmi za wady robét, wykonanych na
podstawie dokumentacji, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy.
Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajagcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
Ilekro¢ Wykonawca na podstawie gwarancji lub rekojmi za wady zobowigzany bedzie do usuniecia
wad wykonanych prac (wad przedmiotu umowy) juz po dacie zrealizowania inwestycji, dokona on
tego poprzez sporzadzenie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie

Wykonanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu: ,Przebudowa systemu cieptowniczego
miasta Ozimek poprzez zabudowe wysokosprawnej kogeneracji i dostosowanie do warunkow systemu efektywnego" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego”
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pozwalajacym na wykonanie robdt budowlanych niezbednych do usuniecia wszelkich konsekwencji
tych wad.

5. 0 zauwazonych wadach Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w ciggu 21 dni od dnia ich wykrycia.
Wady przedmiotu umowy stwierdzone przez Wykonawce jest on zobowigzany usung¢ bezzwitocznie,
nie czekajac na wezwanie Zamawiajgcego.

6. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarandji i rekojmi za wady w koncepcji i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z zakonczeniem realizagji
robét budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
opracowanej na podstawie niniejszej umowy.

10
Nadzor autorski

1. Zamawiajacy zleca rowniez, a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru autorskiego
przy realizacji robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca sprawowac¢ bedzie nadzér autorski zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. — Prawo
Budowlane, w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem,

2) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu, zawartych w nim rozwigzan i ewentualnie
uzupetnienia szczegotow dokumentacji projektowej,

3) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatdw i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) niezbedny udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego,

5) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach czesciowych i koncowym,

6) dokonywanie wpisbw w Dzienniku Budowy, w zakresie wprowadzanych zmian do
przedmiotowej dokumentacji projektowej,

7) udziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych catego przedsiewziecia inwestycyjnego.

3. Wykonawca zapewni udziat projektanta stosownej branzy do dokonywania kwalifikacji w zakresie
odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo
budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych, w przypadku uznania, Zze sg one nieistotne Wykonawca dokumentowac bedzie przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacjg, jaki
element dokumentacji zastepuja,

3) wpisy do Dziennika Budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i zatgczane do
Dziennika Budowy.

4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przejmie na siebie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie ewentualne roszczenia z jakim mogg wystgpi¢ podmioty praw autorskich wynikajgcych z
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w trakcie
realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca bedzie uczestniczy¢ w postepowaniu przetargowym na wybdr wykonawcy robot po
przez pomoc Zamawiajgcemu w udzielaniu odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawcow.

§11

1. Wykonawca peic bedzie nadzor autorski w siedzibie Zamawiajgcego lub na budowie wytgcznie na
pisesmne wezwanie przez Inzyniera Kontraktu, dokonane poczta elektroniczng na 2 dni przed
oczekiwanym pobytem.

2. Strony ustalaja, ze Wykonawca bedzie zobowigzany wedtug potrzeb okreslonych przez
Zamawiajacego do wizyt na placu budowy zgodnie z zapisami w OPZ.

3. Wykonawca sprawujgcy nadzdr autorski moze uzgadniac z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
telefonicznie lub faksem przewidywany termin pobytu na budowie.

4. Kazdy pobyt Wykonawcy na budowie musi by¢ odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.
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§12
1. Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego reprezentowa¢ bedg w branzach:
2 e e e e e e ——e e e pe e e aareeaarraees Koordynatorem ze strony Wykonawcy
bedzie Kierownik zespotu nadzoru autorskiego - .................. Zmiana osdb wymienionych wyzej w

trakcie realizacji umowy moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego,
nie pozniej niz 14 dni przed dokonaniem zmiany.

3. Zmiana osoby petnigcej nadzor autorski mozliwa jest po zaakceptowaniu nowej osoby przez
Zamawiajgcego.

4. Do biezgcej wspotpracy w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w imieniu
Zamawiajacego w trakcie realizacji robot budowlanych bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczony przez Zamawiajgcego.

§13
Postanowienia ogolne

1. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy bedzie realizowat samodzielnie przy udziale
wilasnego potencjatu technicznego / skorzysta z podwykonawstwa
L= = TSR

3. Jezeli w okresie trwania umowy Wykonawca zechce skorzysta¢ z podwykonawcow musi uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego na skorzystanie z wskazanych przez siebie podwykonawcow i zakres
prac przez nich realizowany.

4. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za dziatania podwykonawcéw jak za swoje
wilasne.

5. Wykonawca powierzajgc wykonanie czesci dokumentacji, zobowigzuje sie do uprzedniego
pisesmnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, wraz ze wskazaniem nazwy
podwykonawcy, jego kwalifikacji oraz zakresu powierzonych mu zadan.

6. Strony ustalajg nastepujgce kary umowne naliczane w nastepujacych  wypadkach
i wysokosciach:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu dokumentacji projektowej badz jej czesci, w stosunku do terminéw
okreslonych w § 6 umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w
§8ust. 1lit. ......... umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreSlonego w § 8 ust. 1 lit. ........ umowy za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% sumy
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

d) za niedostarczenie w terminie harmonogramu okreslonego w § 5 pkt 12 Wykonawca zapfaci
kary w wysokosci 1000zt za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% sumy
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1.

7. Jezeli Wykonawca opdzniac sie bedzie z realizacjg poszczegdlnych etapow, wowczas Zamawiajacy,
po pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14 dniowego
terminu, uprawniony bedzie do powierzenia wykonania zastepczego danego etapu lub elementu
dokumentacji projektowej innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

10. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

11. Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete w
wyznaczonym terminie.

12. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.
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13. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

§14

1. Zamawiajacy zastrzega, ze w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania danej cze$ci umowy. W takim wypadku
zapisu o karach umownych nie stosuje sie.

2. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub obowigzujgcym prawie, za okolicznosci
uzasadniajgce odstgpienie od umowy uznaje sie nastepujace okolicznosci:

1) nierozpoczecia prac projektowych przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn w terminie
30 dni od dnia podpisania umowy lub przerwania realizacji przedmiotu umowy na okres diuzszy
niz 7 dni;

2) realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce w sposob nierzetelny, w szczegolnosci
wykonywanie prace objete umowg w sposdb niezgodny z niniejszg umowg lub wskazaniami
Zamawiajgcego;

3) realizacje przedmiotu umowy przez Wykonawce w sposob nieterminowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 powinno zosta¢ ztozone
w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci i powinno
zawieraC uzasadnienie

5. Ponadto w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajgcy zachowuje
wszelkie prawa do przekazanej mu przed dniem odstgpienia od umowy dokumentacji projektowej
lub jej czesci, w tym rowniez uzyskane przed dniem odstgpienia od umowy:

1) wszelkie autorskie prawa majgtkowe do tej dokumentaciji lub jej czesci;

2) prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do
dokumentacji projektowej lub jej czesci. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy pozostaje
rowniez bez wptywu na ztozone do dnia odstgpienia od umowy o$wiadczenia dot. osobistych
praw autorskich, o ktérych mowa w §7 ust. 3 i 4 niniejszej umowy;

3) prawa wynikajace z rekojmi i gwarancji jakosci, udzielonej na mocy niniejszej umowy;

- chyba ze Zamawiajgcy w odrebnym pismie ztozonych Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie
15 dni od dnia odstgpienia od umowy, o$wiadczy inaczej.

6. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron odniesie skutek
wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, Zze umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie czesci zamowienia wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

§15
1. Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca whniesie
najpozniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe
Prawo zamowien publicznych w wysokosci 5 % zaoferowanej ceny ofertowej brutto.

2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W KWOCIE  civviiviiiiiies e eeeenann zZb Stownie: s ,
W FOrmMI€....oveeiee e

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w §6, ust. 1 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia.

9. Kwota, o ktdrej mowa w ust. 8 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przedtuzenie termindw waznosci wniesionego w innej
formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacjach i na warunkach
przewidzianych w niniejszej umowie i Zapytaniu ofertowym.

3. Przewiduje sie zmiany umowy polegajgce na uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy
W razie wystgpienia:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgce bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania ustug,

3) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

4) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg,
na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona
przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych Srodkow
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub
terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

5) W sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okolicznosci wynikajacych z
rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2 lub dziatan wojennych zwigzanych z konfliktem
zbrojnym na Ukrainie (w szczegolnosci braku personelu w ilosci koniecznej do terminowej
realizacji prac, ograniczern w przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi
towarami, ograniczenia funkcjonowania okreslonych zaktaddw pracy lub instytuciji, itp.), dojdzie
do opdznienia w realizacji prac.

6) konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji projektowej ztozonej juz do wniosku o uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe, wynikajacych z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) Na skutek zmiany terminu wykonania nadzoru autorskiego, bez zmiany wynagrodzenia,
wynikajgca ze zmiany terminu wykonania robot budowlanych przez wykonawce robot.

8) na skutek dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegodlnosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, a mianowicie:

a) na skutek przekroczenia zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty aktéw administracyjnych a w tym decyzji, zezwolen, uzgodnien,
stanowisk itp.,

b) na skutek odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy
realizacji, z tym Zze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. Strony odpowiednio dostosujag umowe do ewentualnych zmian powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa, ktorych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a
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ktére to zmiany bedg miaty wplyw na realizacie umowy i sposob wykonania zobowigzania
Wykonawcy.
6. Przewiduje sie zmiany umowy polegajgce na:

1) zmianie podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w
zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z
podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na
zasadach w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

2) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma.

3) Zmianie formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451 ustawy
Pzp.

7. Przewiduje sie wprowadzenie odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

8. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane
zawierajgcego:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienie zmiany.

§17
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. W razie ewentualnych sporéw mogacych wynikac¢ z tytutu niniejszej umowy strony poddajg sie
orzecznictwu wlasciwym sadom ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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