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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania są: 
− Zlecenie wykonania, 
− Uzgodnienia z Inwestorem, 
− Wizja lokalna planowanego miejsca budowy, 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

− Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 
procesem projektowania instalacji. 

1.2. Zakres zadania 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Ozimek. Fragmenty 
sieci ciepłowniczej będące przedmiotem zamówienia przedstawiono na Rys. 1.1., Rys. 1.2. oraz 
Rys. 1.3. 

 
Rys. 1.1.  Plan sytuacyjny sieci ciepłowniczej objętej opracowaniem (punkty od A do G)  
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Rys. 1.2.  Plan sytuacyjny sieci ciepłowniczej objętej opracowaniem (punkty od H do I) 
 

 
Rys. 1.3. Plan sytuacyjny sieci ciepłowniczej objętej opracowaniem (punkty od J do K) 

 

 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) 
Modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek. Nowy Polski Ład - Nowe Ciepło 

 

INERIO  6 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) odcinek sieci ciepłowniczej L1 - wykonany w technologii napowietrznej 2xDN500 i 1xDN300 
(rurociąg nieczynny), który należy zastąpić nową siecią ciepłowniczą wykonaną w 
technologii rur preizolowanych wysokich parametrów o średnicy DN350 ułożoną w ziemi 
(całkowita długość sieci L≈2 x 435,0m), włączenie z przyłączami do budynków. Dodatkowo 
należy zdemontować istniejącą estakadę dla odcinka L1 wraz z fundamentami i elementami 
towarzyszącymi.  

 
Rys. 1.4.  Stan istniejący fragmentu odcinka L1 

 

b) odcinek sieci ciepłowniczej L2 - wykonany w technologii napowietrznej 2xDN300, który 
należy zastąpić nową siecią ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych 
wysokich parametrów o średnicy DN350 (całkowita długość sieci L≈2 x 200,0m) ułożoną w 
ziemi. Dodatkowo należy zdemontować istniejącą estakadę dla odcinka L2.  
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Rys. 1.5.  Stan istniejący fragmentu odcinka L2 

c) odcinki sieci ciepłowniczej L4, L5, L6 - wykonane w technologii tradycyjnej napowietrznej 
2xDN300, które należy zmodernizować poprzez demontaż i odtworzenie nowej izolacji 
rurociągów, a także wyczyszczenie i pomalowanie istniejącej konstrukcji rurociągów. 

 

 
Rys. 1.6.  Stan istniejący fragmentu odcinka L4 
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Rys. 1.7.  Stan istniejący fragmentu odcinka L5 

 
Rys. 1.8.  Stan istniejący fragmentu odcinka L6 
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d) odcinek sieci ciepłowniczej L7 - wykonany w technologii tradycyjnej kanałowej 2xDN100, 
który należy zastąpić nową siecią ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych 
wysokich parametrów o średnicy DN80 (całkowita długość sieci L≈2 x 130,0 m) oraz sieć 
niskotemperaturową o średnicy 2xDN65 należy zastąpić nową siecią ciepłowniczą wykonaną 
w technologii rur preizolowanych o średnicy DN65 (całkowita długość sieci L≈2 x 46,0 m)  
ułożoną w ziemi.  

e) odcinek sieci ciepłowniczej L8 - wykonany w technologii tradycyjnej kanałowej 2xDN100, 
który należy zastąpić nową siecią ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych 
wysokich parametrów o średnicy DN80 (całkowita długość sieci L≈2 x 126,0 m) ułożoną w 
ziemi.  

W Tabela 1.1 przedstawiono odcinki przewidziane do wymiany.  

Zestawienie wraz z opisem projektowanych przedsięwzięć w ramach przebudowy sieci 
ciepłowniczej zostało przedstawione w Tabela 1.2. 

 

Tabela 1.1. Zestawienie długości i średnic rurociągów przeznaczonych do wymiany 

 

 

L.p. Odcinek Średnica Długość  Charakterystyka 

odcinka

[DN] [m.b.] -

1 2 3 4 3

1.
od budynku ciepłowni centralnej do skrzyżowania ulicy 

Ciepłowniczej z Techniczną (od punktu A do B*)
500 2 x 435,0 napowietrzna

2.

od  skrzyżowania ulicy Ciepłowniczej z Techniczną  (zmiana 

średnicy z DN500 na DN300) do zmiany technologii 

wykonania sieci ciepłowniczej (od punktu B do C)

300 2 x 200,0 napowietrzna

3. od punktu C do D - odcinek wyłączony z opracowania 273 2 x 172,0 preizolowana

4.

od punktu D (zmiana technologii z preizolowanej w gruncie 

na kanałową napowietrzną) do punktu E (przed mostem nad 

rzeką Mała Panew)

300 2 x 181,0 napowietrzna

5.
od punktu E do F (odcinek sieci wzdłuż mostu nad rzeką 

Mała Panem)
300 2 x 63,0 napowietrzna

6. od punktu F do G 300 2 x 125,0 napowietrzna

7.
od punktu H przy ulicy Księdza Kałuży  do wymiennikowni 

przy ul. 8 Marca 1 (punkt I) w Ozimku

100

65

2 x 130,0

2x 46,0

tradycyjna 

kanałowa

8.
od budynku na ulicy 1-go Maja (punkt J) do komory (punkt 

K)
100 2 x 126,0

tradycyjna 

kanałowa

* Oznaczenia punktów zgodne z rys. 1.1., 1.2. i 1.3.
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Tabela 1.2. Opis projektowanych przedsięwzięć w ramach przebudowy sieci ciepłowniczej  

 

L.p. Odcinek Typ modernizacji Opis modernizacji 

1 2 3 4

1. Przebudowa odcinka 1 sieci ciepłowniczej 

W wyniku modernizacji w/w sieci likwidacji ulegnie odcinek 

sieci wykonany w technologii napowietrznej (DN500 )oraz 

jego konstrukcja wsporcza, pod którą zostanie zabudowana 
sieć w technologii preizolowanej (DN350)

- demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN500 oraz nieczynnej 1xDN300,

- demontaż istniejącej konstrukcji estakady,

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopów wraz z ich zabezpieczeniem,

- wykonanie podsypki z zagęszczeniem,

- ułożenie rurociągów preizolowanych 2xDN350 wraz z przyłączami do budynków (ułożenie sieci w wykopie, połączenia 
spawane),

- badanie spoin, próba ciśnieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie, 

- wykonanie obsybki wraz z zagęszczeniem, 

- montaż armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do użytku. 

2. Przebudowa odcinka 2 sieci ciepłowniczej 

W wyniku modernizacji w/w sieci likwidacji ulegnie odcinek 

sieci wykonany w technologii napowietrznej oraz jego 

konstrukcja wsporcza, pod którą zostanie zabudowana sieć w 
technologii preizolowanej (DN350)

- demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej 2xDN300,

- demontaż istniejącej konstrukcji estakady,

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopów wraz z ich zabezpieczeniem,

- wykonanie podsypki z zagęszczeniem,

- ułożenie rurociągów preizolowanych 2xDN350 (ułożenie sieci w wykopie, połączenia spawane),

- badanie spoin, próba ciśnieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie, 

- wykonanie obsybki wraz z zagęszczeniem, 

- montaż armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do użytku. 

3.
Odcinek 3 wyłączony z zakresu 

modernizacji 
- -

4.
Modernizacja odcinka 4 sieci 

ciepłowniczej 

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje się demontaż 
i odtworzenie nowej izolacji rurociągów, a także 

wyczyszczenie i pomalowanie istniejącej konstrukcji

- demontaż istniejącej izolacji termicznej, 
- montaż nowej izolacji termicznej sieci,
- czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji wsporczej,
- płukanie sieci, próba ciśnieniowa, 

- oddanie sieci do użytku. 

5.
Modernizacja odcinka 5 sieci 

ciepłowniczej 

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje się demontaż 
i odtworzenie nowej izolacji rurociągów, a także 

wyczyszczenie i pomalowanie istniejącej konstrukcji

- demontaż istniejącej izolacji termicznej, 
- montaż nowej izolacji termicznej sieci,
- czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji estakady,

- płukanie sieci, próba ciśnieniowa, 

- oddanie sieci do użytku. 

6.
Modernizacja odcinka 6 sieci 

ciepłowniczej 

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje się demontaż 
i odtworzenie nowej izolacji rurociągów, a także 

wyczyszczenie i pomalowanie istniejącej konstrukcji

- demontaż istniejącej izolacji termicznej, 
- montaż nowej izolacji termicznej sieci,
- czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji wsporczej,
- płukanie sieci, próba ciśnieniowa, 

- oddanie sieci do użytku. 

7.
Modernizacja odcinka 7 sieci 

ciepłowniczej 

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje się demontaż 
istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii 

tradycyjnej kanałowej 2x DN100 i montaż sieci preizolowanej 
2xDN80 oraz demontaż sieci niskotemperaturowej DN65 i 

montaż sieci w wykonaniu preizolowanym o tej samej 
średnicy

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopów wraz z ich zabezpieczeniem,

- demontaż istniejącej sieci wysokoparametrowej wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej 2xDN100 oraz 

niskotemperaturowej 2xDN65

- wykonanie podsypki z zagęszczeniem,

- ułożenie rurociągów preizolowanych 2xDN80 oraz 2x65 (ułożenie sieci w wykopie, połączenia spawane),

- badanie spoin, próba ciśnieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie, 

- wykonanie obsybki wraz z zagęszczeniem, 

- montaż armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do użytku. 

8.
Modernizacja odcinka 8 sieci 

ciepłowniczej 

W wyniku modernizacji w/w sieci planuje się demontaż 
istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii 

tradycyjnej kanałowej 2x DN100 i montaż sieci preizolowanej 
2xDN80 

- prace przygotowawcze terenu budowy,

- wykonanie wykopów wraz z ich zabezpieczeniem,

- demontaż istniejącej sieci wysokoparametrowej wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej 2xDN100 

- wykonanie podsypki z zagęszczeniem,

- ułożenie rurociągów preizolowanych 2xDN80  (ułożenie sieci w wykopie, połączenia spawane),

- badanie spoin, próba ciśnieniowa, instalacja alarmowa, mufowanie, 

- wykonanie obsybki wraz z zagęszczeniem, 

- montaż armatury,

- zasypanie gruntem rodzimym,

- oddanie sieci do użytku. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

2.1. Ogólne wymagania do projektowania 

Dla odcinków L1, L2, L7 i L8 należy opracować kompleksową dokumentację projektową na 
przebudowę sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z zaprojektowaniem sieci teletechnicznej 
służącej do celów monitoringu.  Trasę projektowanej sieci ciepłowniczej należy zaprojektować 
zgodnie z istniejącą trasą sieci.  

Projekty budowlane należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 
budowę i uzyskanie wynikających z przepisów prawa: uzgodnień, opinii, pozwoleń – zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, 2022 r. poz. 88), Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2021 poz. 1169) oraz 
innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Wymaga się uzgodnienia z Zamawiającym uszczegółowionej trasy budowy i przebudowy sieci 
ciepłowniczej (technologia preizolowana wraz z kanalizacją teletechniczną dla celów obsługi 
sieci). Należy nawiązać się do istniejącej sieci.  

Należy przygotować wnioski o wydanie wszelkich innych niezbędnych decyzji administracyjnych 
(wraz z załącznikami do niniejszych wniosków) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na 
budowę/ zgłoszenia budowy, a także uzyskanie wszelkich uzgodnień potrzebnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowy. 

Złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy pozostaje po stronie 
Wykonawcy. 

Uzyskanie zgód na wycinkę drzew, które podczas prac projektowych Wykonawca uzna za 
konieczne do usunięcia. 

Wykonawca winien opracować Projekt Budowlany (PB) oraz Projekt Wykonawczy (PW).  

PW, winien zawierać: 

− plan realizacyjny /sytuacja/, 
− profil podłużny sieci, 
− schemat technologiczno – montażowy, 
− schemat instalacji alarmowej, 
− rozwiązania kompensacji wydłużeń – metoda naturalna, 
− rozwiązania przejść kolizyjnych, 
− uzgodnienia branżowe, 
− projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym, 
− projekty drogowe odtworzenia nawierzchni dróg i przejść rurociągów pod drogami, 
− specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) dot. robót 

przygotowawczych, technologii, wykonawstwa, odbiorów oraz organizacji budowy i 
zasad bezpieczeństwa/ Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm./ 
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− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r./ Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126 z późn. zm./. 

Inne warunki: 

• Udzielanie Zamawiającemu wszelkiej pomocy w trakcie postępowania administracyjnego w 

przedmiocie uzyskania decyzji. 

• Technologie, średnice rurociągów (oparte o szczegółowy dobór wynikający z aktualnego 

zapotrzebowania na ciepło obiektów), szczegółowy przebieg trasy, rozwiązania kompensacji 

wydłużeń, kolizje uzgodnić z Zamawiającym. 

• Ilość egzemplarzy dokumentacji: 

− PB w formie tradycyjnej – 3 egzemplarze,  
− PW w formie tradycyjnej – 2 egzemplarze, 
− PBW w formie elektronicznej (tekst w formacie .doc i .pdf, rysunki – .dwg i .pdf). 

Wykonawca zapewni Nadzór autorski przez projektantów projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych. 

2.2. Wymagania Zamawiającego dla sieci ciepłowniczej 

2.2.1. Ogólna charakterystyka 

Przedmiotowa sieć ciepłownicza na odcinku L1, L2, L7 i L8 wykonana zostanie w technologii rur 
preizolowanych o standardowej grubości izolacji wyposażonych w impulsową instalację 
alarmową do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.  

Na odcinku L4, L5 i L6 przedmiotowa sieć ciepłownicza zostanie poddana modernizacji poprzez 
wymianę izolacji termicznej oraz odnowienie konstrukcji stalowej pod rurociągi i innych 
elementów stalowych.  

Parametry sieci ciepłowniczej:  

- ciśnienie nominalne: 1,6 MPa 

- temperatura obliczeniowa: 130/70 ℃ 

2.2.2. Rura przewodowa preizolowana  

Należy stosować rury przewodowe atestowane, wykonane ze stali w gatunku P235Gh zgodnie z 
PN-EN 10216-2+A1:2020-05, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 – spełniające wymagania 
określone w aktualnej normie PN EN 253 i posiadające  certyfikat jakości 3.1.B zgodnie z normą 
PN-EN 10204:2006. 

Długość handlowa rur przewodowych musi wynosić 6 m, 12 m lub dopuszcza się 16 m. 

Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy stalowych rur przewodowych mają 
być zgodne z PN-EN 10220:2005. 
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W celu zapewnienia dobrej przyczepności pianki poliuretanowej, zewnętrzna powierzchnia 
wszystkich rur powinna być poddana procesowi oczyszczania i śrutowania. Powierzchnia zostanie 
oczyszczona zgodnie z normą PN-EN 253. 

Rury preizolowane muszą spełniać wymogi norm PN-EN 253 zwłaszcza w zakresie tolerancji 
średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w kierunku 
osiowym i stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła podane w pkt. 1.3.d. 
Producent rur preizolowanych winien posiadać badanie przeprowadzone zgodnie z aktualną 
normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi określone w w/w normie są spełnione. 

2.2.3.  Izolacja termiczna  

Pianka izolacyjna użyta do produkcji rur i elementów preizolowanych musi spełniać wymagania 
aktualnej normy PN-EN 253. Nie dopuszcza się pienienia poliuretanu za pomocą freonów 
twardych, miękkich oraz za pomocą CO2.  

Pianka izolacyjna PUR musi spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 253 na dzień składania 
oferty odnośnie: 

• struktury komórkowej – minimalna ilość zamkniętych komórek musi wynosić 88 %, 
• gęstość pianki, która winna być nie mniejsza niż 60 kg/m3, 
• wytrzymałości na ściskanie po kierunku promieniowym przy odkształceniu względnym 

10% – min 0,3 MPa, 
• chłonność wody w podwyższonej temperaturze maksimum 10 % w czasie 90 minut. 

Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy 
do 140℃. W/w trwałość sztywnej pianki izolacyjnej (temperatura) musi być zawarta w aktualnej 
aprobacie technicznej wydanej dla danego systemu rur preizolowanych. 

Pianka izolacyjna do izolowania połączeń mufowych powinna być dostarczana w opakowaniach 
zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego 
złącza. 

Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony w 
temperaturze 50 ℃ nie może być większy niż 0,027 W/mK.  
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2.2.4.  Płaszcz osłonowy 

Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi 
być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD III generacji (minimum typu PE80) i musi 
spełniać wymagania normy PN-EN 253:2009 odnośnie: 

• gęstości surowca, 
• czasu indukcji utleniania OIT surowca, 
• długotrwałych właściwości mechanicznych surowca CLT, 

Średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami najnowszej 
edycji normy PN-EN 253. Wydłużenie do zerwania płaszcza osłonowego mierzone zgodnie z 
kierunkiem wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350%. 

Wymaganie dotyczące płaszczy osłonowych: 
• zawartość antyutleniaczy, stabilizatorów i pigmentów w ilości niezbędnej do produkcji, 
• minimalna gęstość 944 kg/m3, 
• maksymalna zmiana wskaźnika płynięcia (MFR) – 0,5 g/600 s, 
• stabilność termiczna w temperaturze 210 ℃ – osiągnięta po minimum 20 minutach, 
• dobra długotrwała odporność mechaniczna, 
• rura osłonowa powinna być koloru czarnego. 

2.2.5. Złącze mufowane 

Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 489. Materiały 
do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymane w suchym 
pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych. Połączenia 
muszą być przystosowane do przenoszenia sił i wykonania testów ciśnieniowych o wielkości 0,2 
bar przez minimum 5 min na szczelność przed ich izolacją.  

Konstrukcja mufy musi umożliwiać nieniszczącą inspekcję zgrzewów i nieniszczące sprawdzenie 
wypełnienia pianką PUR oraz sprawdzenie jej jakości, struktury i gęstości. Metoda musi być 
zaproponowana i zapewniona przez Wykonawcę. Oferowany system musi gwarantować 
wytrzymałość i jakość zespołu złącza, co najmniej taką, jak obudowy zewnętrznej.  

Dla ciepłociągów o średnicach Dn ≥ 300 muszą być stosowane mufy zgrzewane elektrooporowe 
z zapewnieniem nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i 
archiwizację procesu zgrzewania, posiadające certyfikat zgodności z normą EN 489 z korkami 
wtapialnymi. 

Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za pomocą korków zgrzewalnych. Przed  
dostawą Wykonawca przedstawi kartę katalogową muf.   

Nie dopuszcza się zastosowania: 

• muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego z podwójnym uszczelnieniem za 

pomocą dodatkowych opasek termokurczliwych, 
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• muf składanych. 

2.2.6. System alarmowy 

Projektowana sieć ciepłownicza wykonana zostanie z rur i elementów preizolowanych 
wyposażonych w przewody instalacji alarmowej impulsowej, których połączenie w złączach 
mufowanych ma utworzyć pętle instalacji alarmowej. 

System alarmowy powinien zapewnić zarówno możliwość lokalizacji awarii, jak i zastosowania 
centralnego monitoringu sieci cieplnych. 

Po dostarczeniu rur i elementów preizolowanych na plac budowy należy wykonać pomiary 
rezystancji ich izolacji, protokół z pomiarów należy dostarczyć Zamawiającemu. Rezystancja 
izolacji winna wynosić ≥ 200 MΩ.   

Instalację alarmową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Druty instalacji 
alarmowej łączyć w połączeniach mufowanych zgodnie z technologią zastosowanego systemu 
alarmowego w rurach preizolowanych.  

W trakcie montażu rur i elementów preizolowanych należy na bieżąco sprawdzać system 
alarmowy poprzez dokonywanie pomiarów rezystancji, wyniki umieszczać na powykonawczych 
schematach instalacji alarmowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów końcowych, tj. rezystancji izolacji i 
rezystancji pętli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocą reflektometru, w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego.  

Wyniki pomiarów należy odnotować w protokole właściwym dla Zamawiającego oraz na 
uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole należy zamieścić dane osoby, która 
wykonywała pomiary, datę wykonywania pomiarów oraz numer reflektometru, którym 
wykonywany był wykres. 

2.2.7. Kompensacja przewodów 

Na odcinku L1 należy stosować kompensatory liniowe, np. osiowe mieszkowe z powodu wąskiej 
szerokości działki, na której może zostać wykonana inwestycja. Dopuszcza się do stosowania 
mieszki kompensatorów wielowarstwowe, wykonane ze stali wielowarstwowe, austenitycznych 
chromoniklowych wg PN-EN 10088-7 Stale odporne na korozję. Gatunki, grubości ścianki i 
średnice króćców do spawania takie same jak rur prostych, wykonane ze stali węglowych. W celu 
ograniczenia ilości kompensatorów dopuszcza się zastosowanie wstępnego wygrzewania 
rurociągów sieci ciepłowniczej przed jej zasypaniem z zachowaniem wytycznych producenta 
stosowanego systemu rur preizlowanych. 

Wytrzymałość zmęczeniowa – 1000 pełnych cykli pracy. Ciśnienie 2,5 MPa.  

Mieszki powinny być wyposażone w obudowę zabezpieczającą mieszek od wszelkich zagrożeń 
mechanicznych, ściśnięcia lub rozciągnięcia mieszka poza założony zakres kompensacji oraz przed 
jego skręceniem lub zginaniem. Kompensator powinien być zaizolowany wg zasad 
preizolowanych rurociągów, w mufie, przystosowanej do współpracy z ruchem sieci.  

Na odcinku L2 sieci ciepłowniczej dopuszcza się stosowania kompensatorów U-kształtnych. 
Na odcinku L7 sieci ciepłowniczej należy zastosować kompensatory U-kształtne.   
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2.2.8. Infrastruktura towarzysząca na odcinku L1 i L2 

Na istniejącej konstrukcji wsporczej ciepłociągu (odcinek L1 i L2) znajdują się czynne kable 
światłowodowe operatora telekomunikacyjnego „Multiplay”. W ramach zadania należy 
zaprojektować i wykonać równolegle do sieci ciepłowniczej, kanalizację teletechniczną w postaci 
dwóch rur osłonowych RHDP o średnicy 40mm. Na trasie kanalizacji należy zabudować studnie 
kablowe SK-1 oraz SKR-2. Przebieg kanalizacji i miejsce osadzenia studni kablowych uzgodnić z 
działem budowy sieci Multiplay i z Zamawiającym. Materiały do budowy kanalizacji 
teletechnicznej (rura osłonowa i studnie kablowe) dostarczy we własnym zakresie operator. W 
związku z tym, że operator świadczy usługi telekomunikacyjne Zamawiającemu oraz podmiotom 
sąsiadującym, kanalizację teletechniczną należy wykonać przed demontażem istniejącego 
rurociągu ciepłowniczego celem ograniczenia nieciągłości świadczenia usług do minimum. 

Na fragmencie istniejącej konstrukcji wsporczej ciepłociągu, ok. 50m, znajduje się wykonana z 
tworzywa sztucznego i stali ocynkowanej rura sprężonego powietrza. W ramach zadania należy 
zaprojektować nowy fragment sieci sprężonego powietrza z tworzywa sztucznego. Przebieg 
uzgodnić z działem technicznym właściciela sieci i z Zamawiającym. Za dostarczenie materiałów 
do budowy sieci i jej wykonanie odpowiedzialny jest we własnym zakresie jej właściciel. 

2.2.9. Zakres robót i wymagania dla przebudowy odcinków L4, L5 i L6 

Zakres robót jakie obejmuje przebudowa odcinków L4, L5 i L6: 

− Wykonanie robót obejmujących demontaż i utylizację istniejącej izolacji cieplnej wraz z 
powłokami ochronnymi.  

− Wykonanie robót obejmujących oczyszczenie i ponowne zabezpieczenie antykorozyjne 
rurociągów. 

− Wykonanie robót obejmujących oczyszczenie elementów konstrukcji stalowych oraz 
podpór kratowych kompensatorów i ich ponowne zabezpieczenie antykorozyjne. 

− Wykonanie robót obejmujących montaż izolacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi. 

− Prace tymczasowe i towarzyszące – w tym prace porządkowe i odtworzeniowe po 
zakończeniu głównych prac modernizacyjnych.  

W ramach prac towarzyszących należy wykonać: 

− rusztowanie przenośne dla całego odcinka robót  
− rusztowanie dla kompensatorów pionowych ( lub zwyżka), 
− zabezpieczenie budowy pod względem BHP, 
− zabezpieczenie terenu na czas budowy, 
− zgromadzone w odpowiednich pojemnikach odpady wytworzone w trakcie prowadzenia 

prac w tym elementy powstałe na skutek demontażu izolacji rurociągu należy codziennie 
wywozić z terenu budowy, 

− pozbawione izolacji termicznej rurociągi należy każdorazowo zabezpieczyć przed 
dostępem osób postronnych i oznakować tablicami „UWAGA gorąca powierzchnia” 

 

2.2.10. Izolacja termiczna dla rurociągów napowietrznych 

Dla odcinków prostych rurociągu należy wykonać izolację przy użyciu prefabrykowanych łupin 
izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych trwale z płaszczem z blachy stalowej 
ocynkowanej stanowiących prefabrykowany system izolacji.  
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Dla kształtek rurociągów takich jak kolana i łuki rurowe oraz trójniki należy zastosować izolację z 
elementów prefabrykowanych z pianki PUR z osłoną z blachy stalowej ocynkowanej. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie izolacji jako konstrukcji segmentowych, przy 
czym styki muszą być spojone pianką PUR.  

Dla armatury należy stosować izolację z elementów z pianki PUR z osłoną z blachy stalowej 
ocynkowanej, przy czym musi być zapewniona możliwość jej wielokrotnego demontażu bez 
utraty właściwości izolacyjnych i funkcjonalnych (stosować zatrzaski, zawiasy ze stali 
nierdzewnej).  

Konstrukcja elementów prefabrykowanych musi zapewniać przestrzeń dylatacyjną pomiędzy 
rurociągiem a pianką (bez styku pianki PUR bezpośrednio z całą powierzchnią rurociągu 
stalowego). Przerwę dylatacyjną należy ustabilizować wkładkami drewnianymi lub z materiału 
zamiennego odpornego na temperaturę 130℃. Wkładki dylatacyjne należy zabezpieczyć przed 
całkowitym wgnieceniem w materiał łubka. Wymiar przerwy dylatacyjnej powinien wynosić 
minimum 8 - 20 mm. Montaż musi zapewniać szczelność przestrzeni powietrznej. W celu 
zabezpieczenia przed konwekcją pomiędzy rurociągiem, a płaszczem izolacyjnym należy 
przewidzieć na każdym łubku przegrody ograniczające przemieszczanie się powietrza wzdłuż 
rurociągu. Dopuszcza się miejscowy styk pianki lub innego materiału w miejscach przegród 
antykonwekcyjnych.  

Do izolacji rurociągów należy zastosować łupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu PUR) 
zespolone trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych elementów 
posiadających stosowne Deklaracje Właściwości Użytkowych lub ważne aprobaty techniczne, o 
parametrach: 

− Gęstość pianki: 45 ÷ 50 kg/m3, zgodnie z PN-EN ISO 845 

− Współczynnik przewodzenia ciepła mierzony w temperaturze 40 ℃:  ≤0,030 W/m*K, 
zgodnie z PN-EN ISO 8497, 

− Odporność cieplna stała: -20℃ do +140℃, 
− Zawartość komórek zamkniętych: >88%, zgodnie z PN-EN ISO 4590 

− Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (pianki poliuretanowej): E, zgodnie z  
PN-EN 13501-1 

Nie dopuszcza się stosowania pianki spienionej za pomocą substancji niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie. Środek spieniający (porotwórczy) powinien być substancją 
bezpieczną ekologicznie. 

Łupiny elementów liniowych i kształtek muszą posiadać na krawędziach wzdłużnych i czołowych 
fazowanie umożliwiające łączenie elementów na zakładkę (tzw. zamek) eliminującą powstawanie 
mostków termicznych. 

Technologia systemu izolacji musi uwzględniać wydłużalność termiczną rurociągu, tak by w czasie 
pracy nie występowało jej rozszczelnienie. 

Izolację rur odpowietrzających i odwadniających należy odtworzyć i wykonać jako elementy 
izolowane łącznie z rurą przewodową pod wspólnym płaszczem ochronnym, o ile jest to możliwe. 
Przy tych rozwiązaniach minimalna grubość izolacji na rurze odpowietrzenia wynosi 35 mm.  
Z uwagi na straty ciepła dopuszcza się jednoczesne prowadzenie prac na odcinkach rurociągów 
nie przekraczających długości 50 m (odcinek sieci o długości 25 m) 
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Całość konstrukcji powinna zabezpieczać przed kradzieżą elementów płaszcza oraz zapewniać 
estetyczny wygląd. 

Pracownicy wykonujący prace przy rurociągach muszą być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej ( rękawice, odzież ochronna, obuwie, okulary, maski itp. ) zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173); 

Montaż izolacji może być rozpoczęty dopiero po pomalowaniu elementów stalowych. 
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2.2.11. Płaszcz osłonowy dla rurociągów napowietrznych 

Płaszcz osłonowy rurociągu należy wykonać z blachy stalowej o grubości 0,75mm, wg PN-EN 
10346:2011 (lub normy równoważnej) pokrytej obustronnie powłoką cynku. Płaszcz osłonowy 
musi być zespolony na trwale na całej powierzchni z otuliną z pianki PUR, a na krawędziach 
wzdłużnych i czołowych powinien posiadać zakładki zapewniające uszczelnienie złączy.  

Dopuszcza się stosowanie odrębnych opasek uszczelniających złącza poprzeczne płaszcza o gr. 
min. 0,75 mm i szerokości min. 9 cm. Do łączenia używać nitów o grubości 5 mm ze stali 
nierdzewnej.  
Połączenia liniowe styków doczołowych i wzdłużnych konstrukcji izolacyjnej musza by 
zabezpieczone przed dostawaniem się wilgoci oraz stratami ciepła. Płaszcz stalowy powinien 
zapewniać szczelność połączenia wzdłużnego i doczołowego uniemożliwiając przedostawanie się 
wilgoci z zewnątrz: 

− dla styków doczołowych płaszcza wymaga się zastosowania „fartuchów" min. 50 mm/str z 
odpowiednim wyprofilowaniem brzegów w celu usztywnienia konstrukcji lub opasek z blachy 
stalowej ocynkowanej o szerokości min. 100 mm z dodatkowym uszczelnieniem stosowanym 
w technice dekarskiej w postaci maty dekarskiej o szerokości min. 50 mm, ułożonej pod 
opaską z blachy, 

− dla styków wzdłużnych płaszcza wymaga się zastosowania „fartuchów" min. 50 mm/str z 
odpowiednim wyprofilowaniem brzegów w cel usztywnienia konstrukcji. 

Styki doczołowe należy zabezpieczyć przy użyciu opasek z blachy stalowej ocynkowanej o 
szerokości min. 100 mm i grub. min. 0,7 mm z dodatkowym uszczelnieniem stosowanym w 
technice dekarskiej w postaci maty lub taśmy dekarskiej o szerokości min. 50 mm, ułożonej pod 
opaska z blachy. Łączenie opaski powinno znajdować się od spodu ciepłociągu między „godzina" 
5 i 7. 

Na odcinku L4 i L6 planuje się demontaż istniejącej trójkątnej osłony zewnętrznej rurociągów o 
wymiarach 0,5x0,5 m oraz montaż nowej osłony o tych samych wymiarach. 

2.2.12. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów  

Przewiduje się zabezpieczenie 100% powierzchni na całej długości rurociągów. Powierzchnia 
rurociągu musi podlegać zabezpieczeniu o grubości powłoki malarskiej min. 10 µm. Powłoka 
malarska musi posiadać odporność na długotrwałe działanie temperatury w suchej atmosferze 
min. 135°C. Zastosowany system antykorozyjny musi umożliwiać nakładanie warstwy 
antykorozyjnej na powierzchnię pracujących rurociągów o temperaturze Tz/Tp=-70/55°C. 

Wymaga się nałożenia jednej warstwy farby nawierzchniowej na całości rurociągu. Powierzchnie 
rurociągów muszą być suche, czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu itp. 
Zakres czyszczenia rurociągów i stopień czystości należy dostosować do wymagań 
zastosowanego systemu antykorozyjnego.  

Powłoki malarskie powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń i prześwitów (miejsc 
niepokrytych farbą), marszczeń, pęcherzyków, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoki 
antykorozyjne rurociągów przed nałożeniem izolacji muszą  być suche, posiadające pełną 
sprawność użytkową. Pozostałe własności materiałów powłok malarskich muszą być zgodne z 
kartami technicznymi produktów sporządzonymi przez producentów. Karty te muszą zostać 
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego przy uzyskaniu jego akceptacji dla dobranego 
zestawu malarskiego, ze wskazaniem producenta proponowanych farb. 
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Temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich powinna wynosić od +10°C do 
+35°C, natomiast wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%. Nie dopuszcza 
się prowadzenia prac malarskich podczas występowania opadów atmosferycznych.  
 

2.2.13. Zabezpieczenie antykorozyjne podpór stalowych oraz innych stalowych elementów 
konstrukcyjnych  

Powłoki malarskie na konstrukcjach i elementach stalowych, które uległy miejscowemu 
uszkodzeniu podczas eksploatacji, prac mechanicznych oraz działaniu czynników zewnętrznych 
należy usunąć z powierzchni stalowych, a powierzchnie właściwie oczyścić. 
Opis stanu oczyszczonej powierzchni, stopnie czystości powierzchni stalowych, z których 
miejscowo usunięto powłokę malarską oraz wzorce stopni czystości zgodnie z normą PN-ISO 
8501-2.  
Proces przygotowania podłoża do malowania renowacyjnego winien być poprzedzony umyciem 
i odtłuszczeniem starej powłoki celem usunięcia wszelkich zanieczyszczeń (soli, olejów, smarów, 
szlamów, osadów, resztek chemikaliów itp.). Mycie należy przeprowadzić urządzeniami do mycia 
pod ciśnieniem, stosując gorącą wodę lub lub/i wodę z detergentem wskazanym przez 
producenta zastosowanej powłoki malarskiej. Po zakończeniu mycia składniki chemiczne 
roztworów myjących należy dokładnie usunąć z podłoża przez spłukanie wodą wodociągową.  

Zakres prac związanych z przygotowaniem podłoża do malowania uzależniony winien być od 
stanu starej powłoki. Powłoki kruche, wykazujące spękania, łuszczenia, pęcherzenie i brak 
przyczepności do podłoża oraz powłoki z oznakami korozji podpowłokowej lub zniszczone 
środkami chemicznymi należy całkowicie usunąć z podłoża, a powierzchnie oczyścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w karcie katalogowej farby. Wszelkie prace powinny uniemożliwiać 
przedostawanie się fragmentów zdemontowanych warstw do cieku wodnego, tj. zabezpieczenie 
rusztowań.  

Powłoki o dobrej przyczepności do podłoża, lecz wykazujące utratę połysku, spękanie 
powierzchniowe, pęcherze nie sięgające podłoża lub łuszczenie warstwy zewnętrznej należy 
odnowić przez usuwanie wierzchniej warstwy zniszczonej powłoki, a w miejscach skorodowanych 
przez całkowite usuwanie powłoki. Do usuwania zniszczonej warstwy powłoki można stosować 
np. szlifierki z elastycznymi tarczami ściernymi a w miejscach trudnodostępnych poprzez 
czyszczenie strumieniowo-ścierne. Część odnawianego pokrycia znajdującą się w dobrym stanie 
i posiadającą znaczny połysk przed ponownym malowaniem należy zmatowić. Dla uzyskania 
dobrej przyczepności nowego wymalowania wymagane jest matowanie starej powłoki. Przy 
odnawianiu starych powłok farb o ograniczonym okresie do nałożenia kolejnych warstw, np. farb 
epoksydowych, bitumiczno-epoksydowych, poliuretanowych oraz alkidowych należy uwzględnić 
trudności zapewnienia dobrej przyczepności między warstwowej nowo nakładanym farbom do 
tego rodzaju powłok.  

Podłoża odsłonięte do metalu należy zabezpieczyć odpowiednią farbą przeciwkorozyjną 
reaktywną. Nakładanie nowej powłoki malarskiej powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
opisanymi w instrukcjach stosowania farb. Każde stwierdzone ognisko korozji lub brak 
przyczepności farby w okresie gwarancji będzie poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt. 

W przypadku konieczności wymiany skorodowanego element konstrukcji lub jego wzmocnienia 
czynności te i rodzaj prac do wykonania należy uwzględnić w dokumentacji projektowej. 
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Do wykonania powłoki malarskiej Wykonawca zastosuje farbę lub systemy malarskie (składające 
się z kilku rodzajów farb) przeznaczone do renowacji powłok malarskich. 

Zastosowany system powinien zapewnić ochronę przed korozja stalowych elementów przez 
czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV w środowisku przemysłowym. Kategoria C5-
1 - wg normy EN ISO 12944-1. 

Ogniska korozji po oczyszczeniu należy pomalować farbą reaktywną. 

Jako podkład należy zastosować jedną warstwę farby podkładowej przeznaczonej do malowania 
konstrukcji stalowych. 

Malowanie nawierzchniowe wykonać jako dwuwarstwowe. Kolejne warstwy nakładać zgodnie z 
technologia malowania określoną dla zastosowanej farby. 

Każda warstwa powłoki malarskiej tj: zaprawki, podkład, pierwsza warstwa nawierzchniowa oraz 
druga warstwa nawierzchniowa mają różnić się od siebie kolorem lub odcieniem a wykończenie 
tj. drugą warstwę nawierzchniową wykonać w kolorze RAL 7035.  
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2.3. Wymagania Zamawiającego dla wykonawstwa sieci ciepłowniczej 

2.3.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany do 
protokolarnego przejęcia terenu budowy od Inwestora.   

2.3.2. Prowadzenie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz 
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania 
tych przepisów.  

Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo na terenie inwestycji poprzez zapewnienie 
odpowiedniego wygrodzenia terenu budowy (zgodnie z przepisami BHP). Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania 
właścicielowi nieruchomości. 

Wykonawca ma utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
usuwać lub odpowiednio składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 
oraz niepotrzebne urządzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądu budowy przez inspektora BHP 
Zamawiającego na okoliczność sprawdzenia przestrzegania przepisów BHP na budowie. 

2.3.3. Nadzór nad budową 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić właściwą organizację i koordynację robót poprzez nadzór 
nad budową oraz nad prowadzonymi pracami poprzez kierownika budowy, posiadającego 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone przez Zamawiającego.  

2.3.4. Demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej  

Wykonawca jest zobowiązany do demontażu następujących elementów: 

• odcinka sieci ciepłowniczej (L1) wykonanego w technologii napowietrznej 2xDN500 i 
1xDN300 (rurociąg nieczynny), 

• odcinka sieci ciepłowniczej (L2) wykonanego w technologii napowietrznej 2xDN300, 
• demontaż istniejących przyłączy do budynków, wykonanych w technologii 

napowietrznej,  
• estakady rurociągów odcinka L1 i L2, składającej m.in. z dźwigarów kratowych, słupów i 

podpór, 
• fundamentów estakady rurociągów,  
• istniejącej izolacji na odcinkach L4, L5 oraz L6, 
• demontaż istniejącej trójkątnej osłony zewnętrznej rurociągów o wymiarach 0,5x0,5 m 

na odcinku L4 i L6. 
• odcinka sieci ciepłowniczej (L7) wykonanego w technologii tradycyjnej kanałowej 

wysokotemperaturowej 2xDN100 oraz niskotemperaturowej 2xDN65. 
• odcinka sieci ciepłowniczej (L8) wykonanego w technologii tradycyjnej kanałowej 

wysokotemperaturowej 2xDN100. 
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2.3.5. Ułożenie, prowadzenie rurociągów i prace montażowe sieci 

Do realizacji sieci ciepłowniczej można przystąpić tylko na podstawie dokumentacji projektowej 
uzgodnionej w PGKiM oraz posiadającej pozwolenie na budowę, o ile obowiązek ten wynika z 
obowiązujących przepisów.  

Wykonawstwo sieci należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez COBRTI Instal w 
2002 r., z wymogami producentów, z innymi obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją 
projektową dla oferowanego systemu rur preizolowanych. 

Spawanie rur i elementów stalowych wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1. Dla wszystkich 
średnic rur obowiązuje metoda spawania – 141 (TIG). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru spawalniczego zgodnie z aktualną normą 
PN-EN ISO 14731  „Nadzorowanie spawania. Zadania i odpowiedzialność”. 

Badania spoin VT, UT, RT mogą być prowadzone tylko przez pracowników posiadających 
certyfikaty wg PN-EN ISO 8712. W przypadku badań przez Laboratorium zewnętrzne, musi ono 
posiadać akredytację zewnętrzną, np. PCA, UDT.  

Złącza spawane należy wykonywać w poziomach określonych normami PN-EN 1090, EN 13480,  
a jeżeli nie zostało określone w dokumentacji konstrukcyjnej to w poziomie jakości B wg PN-EN 
ISO 5817.  

Nadzór spawalniczy ze strony Inwestora, będzie dokonywał sprawdzania przestrzegania powyższych 
zaleceń.  

Prace spawalnicze mogą prowadzić osoby spełniające poniższe warunki: 

• Wykonawca powinien posiadać Certyfikat nadany przez Jednostkę akredytowaną na zgodność 
z normą EN 1090 i spełniać wymagania serii norm EN13480 w zakresie budowy rurociągów, 
• Wykonawca powinien posiadać WPQR (kwalifikowanie technologii spawania w zakresie 
spawanych elementów wg PN-EN ISO 15614), lub Instrukcje spawania wg PN-EN ISO 15609 i WPS 
dla spawanych średnic. 
Spawacze wykonujący prace spawalnicze muszą legitymować się świadectwami spawacza 
nadanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 przez Instytutu Spawalnictwa, posiadających 
zakres obejmujący spawane elementy. 

do spawania średnic rur  > 50mm wymagane jest posiadanie uprawnień: 

•  141TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnb, 
•  311TBWFM1Ss≥3D≥ 50-100PF/PC (lub H-L045) ssnbrw. 

Trasa projektowanej i przebudowywanej sieci musi zostać wytyczona przez uprawnionego 
geodetę.  

Przed wykonaniem wykopów należy na szerokości i długości wykopów zebrać warstwę humusu, 
a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrać płyty betonowe, kostkę brukową, krawężniki itp. 
Elementy warstwy utwardzonej należy składować oddzielnie od pozostałego wydobywanego z 
wykopów gruntu, który ma być składowany na wydzielonym terenie. 
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Rury sieci ciepłowniczej preizolowanej układać na zagęszczonej i wypoziomowanej podsypce 
piaskowej minimum 10 cm dla sieci ciepłowniczej prowadzonej po nowej trasie.  

Po wykonaniu połączenia rur należy przystąpić do łączenia instalacji alarmowej i mufowania. 
Połączenia mufowane  powinny być szczelne z przyległymi końcami rur płaszczowych. Po 
wystudzeniu muf do temp. ok. 25℃ należy wykonać próbę ciśnieniową powietrzem na ciśnienie 
p=0,02 MPa przez minimum 5 min. Wszystkie próby ciśnieniowe odbierane będą przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Po pozytywnym odbiorze należy przystąpić do piankowania muf. 

Na załamaniach trasy należy ułożyć poduszki z pianki zgodnie z dokumentacją projektową. Końce 
rur wprowadzone do studzienek należy zakończyć końcówkami termokurczliwymi. Na przejściach 
rur preizolowanych przez ścianę studzienek zamontować podwójne pierścienie uszczelniające. 

Po pozytywnym odbiorze w/w robót przez Zamawiającego Wykonawca przystępuje do zasypania 
piaskiem wykopu do wysokości 10 – 15 cm pokrycia nad rurociągiem. Na tak wykonanej warstwie 
piasku układa zespolone rury dla prowadzenia monitoringu pracy sieci ciepłowniczej. 
Wykonawca dosypuje warstwę piasku do wysokości 20 cm i układa nad każdą z rur taśmę 
ostrzegawczą. Struktura piasku winna być zgodna z „WTWiO” wydanym przez COBRTI Instal 2002 
r. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem z wykopów pozbawionym ostrych 
przedmiotów i części organicznych. Piasek i nadsypany grunt należy warstwami zagęścić przy 
zastosowaniu wibratorów. Maksymalna grubość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 
30 cm. 

Odtworzenie terenu wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami terenu i dokumentacją 
projektową wg stanu na dzień rozpoczęcia robót. 

2.3.6. Roboty odtworzeniowe 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót ziemnych polegających na 
odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenów 
nie będących terenem budowy, a związanych z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, 
chodników, trawników i innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) 
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami terenu oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz uzyskanie stosownych protokołów odbiorowych, które należy 
przekazać Zamawiającemu.  

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót 
technologicznych. 

Prace porządkowe należy wykonywać łącznie z robotami odtworzeniowymi. 

2.3.7. Wymagania odbiorowe 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbiór ten 
powinien być dokonywany przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie inspektorowi nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
potwierdzających realizację zgodnie z przyjętą technologią i w oparciu o przeprowadzone 
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pomiary w konfrontacji z dokumentacją, normami i przepisami oraz uprzednimi ustaleniami z 
Zamawiającym.  

Odbiór częściowy będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbiór końcowy będzie polegał na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego musi zostać zgłoszona przez Wykonawcę pisemnie na adres Zamawiającego.  

Wykonawca, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót budowlanych, skompletuje i 
przedstawi Zamawiającemu dokumenty i materiały pozwalające na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: 

1) Dziennik budowy. 

2) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy. 

3) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (mapa + szkice). 

4) Protokół odbioru podsypki. 

5) Protokół badania złączy spawanych (pisemny raport ze schematami). 

8) Protokół odbioru instalacji alarmowej. 

9) Dokumentacja powykonawcza instalacji alarmowej (1 komplet). 

10) Protokół odbioru mufowania. 

11) Protokół odbioru zasypki. 

12) Protokoły zdawczo – odbiorcze terenu robót. 

13) Powykonawczy schemat montażowy. 

14) Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zastosowanych do budowy materiałów i armatury. 

Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych 
przewidzianych w umowie.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia geodezyjnej obsługi inwestycji, której głównym 
zadaniem będzie wykonanie pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej w postaci mapy.  

Odbioru końcowego prac dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakości robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją.  

W toku odbioru końcowego prac, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
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Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego będzie Protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować dokumenty określone w umowie.  

W przypadku  gdy wg komisji prace pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru.  
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2.3.8. Inne wymagania 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• Dokonanie oficjalnego przeglądu terenu pod względem: 

− Stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki itp.), 
− Istniejącego drzewostanu i krzewów,  
− Stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wejść przyłączy ciepłowniczych 

do budynków.  
• Spisanie protokołów wejścia na teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 

protokołów oddania terenu budowy władającym działkami. Protokoły należy dołączyć do 

protokołu odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej 

• Respektowanie praw władających działkami zarówno co do korzystania z terenu jak i sposobu 

jego odtworzenia oraz do kontroli nieruchomości, zabezpieczonych w spisanych z nimi 

umowach. W przypadku konieczności prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczególności: 

− składowania materiałów, 
− wykonania dróg dojazdowych, 
− prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych,  itp. na działkach nie objętych 

umowami. 
Wykonawca uzyska zgody właścicieli tych działek we własnym zakresie i na swój koszt. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

• Kopia mapy zasadniczej, 

• Mapa do celów projektowych, 

• Wypisy z rejestru gruntów. 

2. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE  

Zakres inwestycji opisany w niniejszym opracowaniu będzie w całości przebiegał na terenie, do 
którego Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne.  

3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROBOTAMI 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal, 

• Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2022 r. poz. 88), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 

poz.1169), 

• Inne aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne branżowe z dziedziny ciepłownictwa  

i ogrzewnictwa, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu i bezpieczeństwa ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest, 

• PN-EN 253:2020-01 Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Fabrycznie wykonany zespół 

rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu,  

• PN-EN 488: 2020-01 Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły armatury wykonane 

fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu, 

• PN-EN 489-1:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja 

cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1, 

• PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna -- Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła  

w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych, 

• PN-EN 13480-3:2017-10/A3:2021-01 Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: 

Projektowanie i obliczenia, 

• PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów  

(z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych, 

• PN-EN ISO 15614-1:2017-08 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 

Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie 

łukowe niklu i stopów niklu, 

• PN-EN ISO 9606-1:2017-10 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale, 

• PN-EN 13480-3:2017-10/A3:2021-01 Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 3: 

Projektowanie i obliczenia, 

• PN-EN 1090-2:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 
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ZAŁĄCZNIKI 
Z-01 – Mapa Odcinek 1 i 2 

Z-02 – Mapa Odcinek 7 

Z-03 – Mapa Odcinek 8 

 

 


